



COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

DETERMINAZIONE N. 211 del 09-06-2023

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO T. VECELLIO'. CUP C25F22000160001. Determina a contrarre.

Richiamate:

- la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 07/02/2022 con la quale è stato approvato, in linea tecnica, il “Documento di Fattibilità delle alternative progettuali” per i lavori finalizzati a completare la messa in sicurezza e all’efficientamento energetico dell’Istituto comprensivo “T. Vecellio” per la scuola secondaria di primo grado;
- la domanda di ammissione a contributo, presentata in data 14/02/2022 prot. n. 4350 (annualità 2022), in relazione al “Bando Ministero dell’Interno: Contributo messa in sicurezza edifici e territorio art. 1 comma 139 e seguenti Legge 30/12/2018 n. 145”, e il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 18/07/2022, dal quale risulta che il progetto “Messa in sicurezza edifici e territorio – comma 139 anno 2022” (come identificato dal CUP ai fini della richiesta per l’ammissione al contributo in argomento) è stato ammesso a contributo ma non finanziato (comunicazione su portale BDAP, Banca Dati Amministrazioni Pubbliche del 27/07/2022);
- la determinazione di Area Tecnica n. 262 del 21/06/2022 di affidamento all’Arch. Anna Di Meo, con studio professionale in Strada della Commenda n. 78 a Vicenza (VI), P.IVA 02789070246, dell’incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), per definire le caratteristiche delle opere, eseguire le indagini per dettagliare le qualità ingegneristiche e di sicurezza, la sostenibilità e l’efficienza e la diagnosi energetica, secondo quanto previsto dall’art. 23, commi 5 e 6, del Codice dei contratti pubblici e s.m.i. e alla luce delle Linee guida del MIMS, tenuto conto dell’interesse dell’Amministrazione di accedere ai contributi del GSE e Conto termico;
- la nuova domanda di ammissione a contributo presentata in data 02/09/2022 prot. n. 20694 (Annualità 2023), in relazione al “Bando Ministero dell’Interno: Contributo messa in sicurezza edifici e territorio art. 1 comma 139 e seguenti Legge 30/12/2018 n. 145”, per la quale non è ancora stata predisposta graduatoria di assegnazione (con decreto 28 marzo 2023 il Ministero dell’Interno disponeva l’ulteriore scorrimento della graduatoria del decreto del 25 agosto 2021, secondo la procedura prevista dal comma 139-bis della L. n. 145 del 2018; sul portale BDAP non sono presenti comunicazioni inerenti);
- la delibera di Giunta comunale n. 105 del 12/12/2022, di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) dell’opera denominata “RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ‘T. VECELLIO’ - CUP

C25F22000160001", redatto dall'Arch. Anna Di Meo e registrato al protocollo comunale n. 14274 del 05/12/2022, da cui si evince che per l'esecuzione delle opere si rende necessaria una spesa complessiva di € 900.000,00;

- la determinazione di Area Tecnica n. 521 del 27/12/2022, di affidamento all'Arch. Anna Di Meo dell'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo dell'opera succitata;
- la delibera di Giunta comunale n. 9 del 03/02/2023, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica suemarginata, redatto dall'Arch. Anna Di Meo e pervenuto a prot. comunale in data 30/01/2023 n. 1160;
- la nuova domanda di ammissione a contributo su Bando della Regione Veneto, di cui alla D.G.R. n. 23/2023, in esecuzione del Decreto del Ministero dell'Istruzione 07/12/2022 n. 320, presentata in data 31/01/2023 prot. n. 1258 con il seguente esito: il progetto è risultato nell'elenco delle istanze ammissibili al finanziamento con la seconda tranche delle risorse destinate alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 del PNRR ma non finanziato (v. decreti della U.O. Edilizia Pubblica n. 8 del 17/02/2023 e Decreto direttoriale Ministero dell'Istruzione n. 15 del 28/02/2023);
- la determinazione di Area Tecnica n. 164 del 27/04/2023, di affidamento all'Arch. Anna Di Meo dell'incarico per la redazione del progetto esecutivo, la direzione lavori, la contabilità e la redazione del CRE relativi all'opera pubblica summenzionata (CIG 9713795D35), in conformità all'art. 23, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed alle Linee Guida ANAC n. 1, che affermano il principio di continuità nella progettazione;
- la determinazione di Area Tecnica n. 165 del 27/04/2023, di affidamento all'Ing. Claudio Faccio, con studio professionale in via Peuerbach n. 23/4 a Malo (VI), P.IVA 01833010240, dell'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'opera pubblica succitata (CIG 9714646B7A);

Visto il progetto esecutivo dell'opera pubblica denominata "RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'T. VECELLIO' - CUP C25F22000160001", redatto dal professionista incaricato Arch. Anna Di Meo e dal professionista incaricato Ing. Claudio Faccio quanto al solo Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, e registrato al protocollo comunale n. 6973 del 29/05/2023;

Dato atto che la Responsabile di Area Tecnica e Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dott.ssa Susanna Gioppo, in contraddittorio con la progettista Arch. Anna Di Meo e con il Coordinatore della sicurezza Ing. Claudio Faccio, ha redatto il verbale di verifica del progetto esecutivo dell'opera pubblica in oggetto, registrato al protocollo comunale n. 6982 in data 30/05/2023;

Dato atto inoltre che, relativamente all'intervento in esame, il sunnominato RUP ha redatto il verbale di validazione del progetto, giusto protocollo comunale n. 6988 del 30/05/2023;

Vista la determinazione di Area Tecnica n. 198 del 30/05/2023, con la quale la Responsabile di Area Tecnica, in qualità di RUP, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, ha provveduto all'approvazione della fase di verifica e validazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica in oggetto, pervenuto al protocollo comunale n. 6973 in data 29/05/2023 e comportante un investimento complessivo di € 900.000,00;

Atteso che l'opera in oggetto richiede l'investimento complessivo di € 900.000,00 ed è finanziata interamente da mutuo assunto dall'Amministrazione Comunale presso la Cassa Depositi e Prestiti, stante la mancata concessione dei contributi richiesti;

Ricordato che, relativamente all'intervento in oggetto, il Responsabile Unico di Procedimento dell'opera è la dott.ssa Susanna Gioppo, Responsabile di Area Tecnica, come previsto dall'art. 31 del Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.46 del 01/06/2023, mediante la quale si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica denominata "RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'T. VECELLIO' - CUP C25F22000160001", redatto dal professionista incaricato Arch. Anna Di Meo e dal professionista incaricato Ing. Claudio Faccio quanto al solo Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, registrato al protocollo comunale n. 6973 del 29/05/2023 e costituito dai seguenti elaborati:

- All.E-a Relazione tecnico-illustrativa
- All.E-b1 Relazione di calcolo degli interventi strutturali
- All.E-b2 Relazione specialistica impianti meccanici
- All.E-b3 Relazione specialistica impianti elettrici
- All.E-c Relazione di applicabilità dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)
- All.E-d Documentazione fotografica degli interni
- All.E-e Quadro economico
- All.E-f Elenco dei prezzi unitari
- All.E-g Computo metrico estimativo
- All.E-h Quadro incidenza manodopera
- All.E-i Elenco prodotti da costruzione costituiti da materia recuperata o riciclata o sottoprodotti
- All.E-I1 Capitolato Speciale d'Appalto – Parte prima norme generali
- All.E-I2 Capitolato Speciale d'Appalto – Parte seconda norme tecniche
- All.E-m Schema di contratto
- All.E-n Cronoprogramma dei lavori
- All.E-o Piano di manutenzione
- All.E-p Piano di sicurezza e coordinamento
- All.E-q Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori

- TAV.E-01 Inquadramento generale e documentazione fotografica
- TAV.E-02 Stato di fatto – Piante e prospetti nord e sud
- TAV.E-03 Stato di fatto – Prospetti est e ovest, sezioni
- TAV.E-04 Interventi di rimozione e demolizione – Piante e prospetti nord e sud
- TAV.E-05 Interventi di rimozione e demolizione – Prospetti est e ovest, sezioni
- TAV.E-06 Nuova scala interna – Piante e sezioni
- TAV.E-07 Nuova scala interna – Strutture
- TAV.E-08 Opere in cartongesso – Pareti e controsoffitti
- TAV.E-09 Rifacimento servizi igienici – Opere edili
- TAV.E-10 Rifacimento servizi igienici – Impianti
- TAV.E-11 Rifacimento distribuzione impianto di riscaldamento – Linea piano terra
- TAV.E-12 Rifacimento distribuzione impianto di riscaldamento – Linea piano primo
- TAV.E-13 Rifacimento distribuzione impianto di riscaldamento – Carotaggi
- TAV.E-14 Rifacimento distribuzione impianto di riscaldamento – Schema unifilare aule
- TAV.E-15 Rifacimento distribuzione impianto di riscaldamento – Schema unifilare uffici
- TAV.E-16 Rifacimento distribuzione impianto elettrico e corpi illuminanti
- TAV.E-17 Schema blocchi sistema di illuminazione di emergenza
- TAV.E-18 Schema blocchi sistema rilevazione incendi
- TAV.E-19 Opere varie di finitura (intonaci e tinteggiature, porte, pavimenti)
- TAV.E-20 Adeguamento rete di scarico
- TAV.E-21 Stato futuro – Piante e prospetti nord e sud
- TAV.E-22 Stato futuro – Prospetti est e ovest, sezioni

Ravvisata quindi la necessità di procedere con la realizzazione dell'opera pubblica denominata "RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'T.

VECELLIO' - CUP C25F22000160001" e con la procedura di gara per l'affidamento dei lavori dell'opera da appaltare, il cui quadro economico risulta essere:

A SOMME A BASE D'APPALTO		totale
a.1	Importo dei lavori	€ 694 935,00
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 5 065,00
a.3	servizi e forniture	
Totale parziale quadro A		€ 700 000,00
B SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	per lavori in economia, previsti in progetto esclusi da appalto	€ 5 000,00
Indagini		
b.2.1	indagini geologiche	
b.2.2	analisi di laboratorio	
b.2.3	analisi specialistiche	
b.2.4	rilievi	
Totale spese per rilievi, accertamenti, indagini e analisi		€ 0,00
Allacciamenti		
b.3.1	alla rete di energia elettrica	
b.3.2	alla rete telefonica	
b.3.3	alla rete gas-metano	
b.3.4	altro...	
Totale allacciamenti		
Progettazione, D.L., collaudo		
b.4.1	progettazione esecutiva	€ 25 800,00
b.4.2	coordinamento sicurezza in fase di progettazione direzione lavori, contabilità e CRE coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 53 200,00
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo		€ 79 000,00
Imprevisti, accantonamenti, spese generali		
b.5	Imprevisti	€ 10 354,80
b.6	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 410,00
b.7	Accantonamenti di cui all'art.113, c.3 e 4 del d.lgs. 50/2016: incentivo funzioni tecniche interne – compreso 20% per beni strumentali, comma 4)	2% € 14 000,00
b.8	Consulenze specialistiche	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali		€ 24 764,80
IVA/oneri		
b.9	IVA su lavori (a.1)	10% € 69 493,50
b.10	IVA su oneri della sicurezza (a.2)	10% € 506,50
b.11	IVA su forniture e servizi (a.3)	22%
b.12	IVA su indagini (b.2)	22%
b.13	Contributi previdenziali su spese tecniche (b.4)	4% € 3 160,00
b.14	IVA su spese tecniche e contributi (b.4 + b.13)	22% € 18 075,20
Totale IVA/oneri		€ 91 235,20
b.15	Arrotondamenti e spese di segreteria	€ 0,00
Totale parziale quadro B		€ 200 000,00
A+B	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 900 000,00

Considerato che il combinato disposto degli articoli 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016 smi obbliga le stazioni appaltanti a far ricorso a procedure di gara interamente gestite da piattaforme elettroniche di negoziazione;

Riscontrato che a tutt'oggi né sul portale CONSIP né su quello del soggetto aggregatore di riferimento esiste alcuna convenzione attiva per il servizio oggetto della procedura di gara cui viene dato avvio con il presente provvedimento;

E che sulla piattaforma telematica MePA gestita da Consip è attivo il Bando "Lavori" – Categoria OG 1 – Edifici civili e industriali, CPV: 45262500 – 6, Lavori edili e di muratura, pertanto si provvederà a chiedere mediante RDO offerta agli operatori economici ammessi a partecipare alla procedura;

Dato atto che i requisiti di partecipazione, le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo contratto sono stabilite nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto e nei documenti progettuali approvati;

Redatti e predisposti i documenti di gara, depositati agli atti dell'UTC, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati:

1. Progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta comunale n.46 del 01/06/2023;
2. Disciplinare di gara
3. Allegato 1 Dichiarazione di offerta economica
4. DGUE
5. Dichiarazione integrativa
6. "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" aggiornato e sottoscritto dai Prefetti del Veneto, dal Presidente della Regione del Veneto, da ANCI e da UPI in data 17.09.2019;

Accertato ai sensi dell'art.6 bis della Legge.n.267/2000 e smi, che non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziali, in capo al RUP ed in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

Richiamati:

- l'art. 192 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, giusto D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione per la stipula del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente;
- l'art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n.55 del 2019, che prevede, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'adozione di apposita determinazione a contrarre che individui gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Rilevato che risulta necessario procedere all'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'opera denominata *"RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'T. VECELLIO' - CUP C25F22000160001"*, secondo quanto approvato con progetto esecutivo con delibera di Giunta Comunale n.46 del 01/06/2023 come depositato al protocollo comunale n. 6973 del 29/05/2023;

Ricordato che per l'opera in argomento:

RUP: dott.ssa Susanna Gioppo, Responsabile di Area Tecnica

Oggetto del contratto di appalto: lavori di realizzazione dell'opera pubblica denominata *"RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'T. VECELLIO' - CUP C25F22000160001"*;

CUP: C25F22000160001;

CIG: 9852740243

CPV: 45262500-6 - Lavori edili e di muratura;

CUI: L00266420249202200002

Valore dell'appalto:

€ 700.000,00, di cui € 5.065,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA esclusa, l'appalto è costituito da un unico lotto;

procedura di gara: procedura negoziata senza bando, art.36, comma 2, lettera b) D.Lgs. n.50/2016 come derogato dall'art.1 comma 2 lettera b) del DL n.76 del 16/07/2020, Legge n.120/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) del DL 77/2021, Legge n.108/2021 che prevede per l'affidamento dell'esecuzione di lavori con procedura negoziata senza bando la

consultazione di almeno cinque operatori, *nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di OE...* per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00, qualora la determina a contrarre che dà avvio al procedimento venga adottata entro il 30/06/2023;

numero di operatori da invitare: 15 idonei operatori economici aventi i requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori. Verranno invitati a presentare offerta mediante RDO su portale MePa, gli OE che hanno manifestato il proprio interesse e che sono stati sorteggiati come da verbale di sorteggio di cui al protocollo comunale n.4674 del 06/04/2023;

criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a), da determinarsi mediante massimo ribasso, con esclusione automatica delle offerte anomale anche qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, secondo quanto enunciato all'art. 97 comma 8 come derogato dall'art.1 comma 2, lettera b) del DL n. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020 e individuate secondo uno dei metodi di cui all'art. 97 comma 2, 2-bis, 2-ter;

forma di stipula del contratto: atto pubblico amministrativo, stipulato dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sarcedo e rogato dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n.267/2000 smi con ogni e qualsiasi spesa e/o onere e/o imposta a carico dell'aggiudicatario;

fonte di finanziamento:

€ 900.000,00, finanziati interamente da mutuo assunto dal Comune di Sarcedo presso la Cassa Depositi e Prestiti;

opere da realizzare: categorie di lavoro:

- categoria prevalente di lavori OG1 classe II, per l'importo di € 422.530,00 (tale importo comprende gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ammontanti ad € 5.065,00);
- categoria scorporabile OS30 classe I, per l'importo di € 86.370,00;
- categoria scorporabile OS3+OS28 classe I, per l'importo di € 191.100,00;

contabilizzazione lavori: a corpo e a misura;

costituzione di garanzia provvisoria: non richiesta;

subappalto: possibilità del subappalto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e smi, come modificato dall'art. 49 della Legge n.108 del 2021;

Dato atto che ai sensi dell'art.50 comma 4 del D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021, è previsto un premio di accelerazione come definito all'art.2.13 del Capitolato Speciale di Appalto;

Dato atto che le clausole ritenute essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello Schema di contratto facenti parte del progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.46 del 01/06/2023;

Dato atto che:

- la procedura di gara si svolgerà attraverso l'utilizzazione del sistema MePA gestito da Consip SpA e sarà gestita dalla Stazione Appaltante del Comune di Sarcedo;
- in conformità a quanto disposto dalla Legge n.136 del 13/08/2010, come aggiornata dalla Legge n.217 del 17/12/2010 di conversione del Decreto Legge n.187/2010, è stato ottenuto il codice **CIG 9852740243** per l'affidamento dei lavori in oggetto;

Vista la delibera 621/2022 Anac che ha ridefinito il contributo da versare a favore di ANAC e che per la procedura in argomento è pari all'importo di € 410,00 che verrà versato dalla Stazione Appaltante Comune di Sarcedo;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare:

- l'art. 107, sulla competenza dei dirigenti in materia di procedure d'appalto e di gestione finanziaria, ivi compresi l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

E:

- il Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 18/04/2016, n.50 e smi;
- il DL n.76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n.120 e smi;
- il DL n.77/2021 convertito in Legge 29/07/2021, n.108;
- la Legge n.190/2012 ed in particolare il disposto dei commi 16 e 32 dell'art.1;
- la Legge n.136 del 13/08/2010, artt. n.3 e 6, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche;
- il D.Lgs. n.33 del 14/03/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge.n.267/2000 e smi;
- gli artt.5 e 63 dello Statuto comunale e gli artt. 8, 9, 29 e 33 del Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 27/09/2022 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023-2025, e relativa nota di aggiornamento approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 29/12/2022;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 29/12/2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 12/01/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) per il triennio 2023-2025;
- il decreto del Sindaco n. 5 del 04/05/2023 di "Nomina dei Responsabili di Area";

D E T E R M I N A

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la documentazione di gara che si intende parte del presente provvedimento anche se non materialmente allegata e attivare la procedura di gara per affidare l'appalto per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera pubblica denominata *"RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'T. VECCELLIO' - CUP C25F22000160001"*, CIG: 9852740243;
3. che gli elementi essenziali della procedura sono descritti nella parte dispositiva del presente atto e che qui si richiamano, e di ricordare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che:
 - il fine del contratto è quello di appaltare i lavori per la realizzazione dell'opera pubblica denominata *"RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'T. VECCELLIO' - CUP C25F22000160001"* come descritto nel progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.416 del 01/06/2023, come depositato al protocollo comunale n. 6973 del 29/05/2023;
 - oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori, come descritto nel punto sopra riportato specificando che il Comune di Sarcedo svolge funzione di Stazione Appaltante per i lavori;
 - la procedura di affidamento del contratto è la procedura negoziata senza bando;

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello Schema di contratto facenti parte del progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.46 del 01/06/2023;
 - il contratto verrà perfezionato mediante atto pubblico amministrativo, sarà stipulato dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sarcedo e rogato dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n.267/2000 con ogni e qualsiasi spesa e/o onere e/o imposta a carico dell'aggiudicatario;
4. di procedere, mediante RDO su portale MePA gestito da Consip SpA, all'indizione della gara per l'affidamento dei lavori in argomento, invitando n.15 (quindici) operatori economici in possesso dei necessari requisiti per l'esecuzione dei lavori e che hanno manifestato il proprio interesse, sorteggiati come da verbale di sorteggio di cui al protocollo comunale n.4674 del 06/04/2023;
 5. di dare atto che la Stazione Appaltante Comune di Sarcedo svolgerà tutte le attività inerenti all'indizione, allo svolgimento e all'aggiudicazione della gara in oggetto, curando tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento, provvedendo alle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive presentate e a tutte le ulteriori verifiche attraverso il sistema FVOE, in ordine alle dichiarazioni rese dai concorrenti;
 6. di disporre altresì la possibilità del subappalto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e smi, come modificato dall'art. 49 della Legge n.108 del 2021;
 7. di stabilire che l'aggiudicazione dei lavori avverrà anche in presenza di una sola offerta valida;
 8. che l'importo complessivo dell'opera, pari ad € 900.000,00, risulta finanziato interamente da mutuo assunto dal Comune di Sarcedo presso la Cassa Depositi e Prestiti;
 9. di dare atto che l'opera trova copertura finanziaria al capitolo 1227-11 "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA T. VECELLIO" codice 04.02-2.02.01.09.003;
 10. di impegnare l'importo di € 410,00 quale versamento del contributo a favore dell'ANAC al cap. 1227-11 del bilancio comunale:

Importo	Miss.	Progr.	Titolo	2° livello	Anno di imputazione	Cap/art.	Codice conto finanziario
€ 410,00	4	2	2	2	2023	1227-11	04.02-2.02.01.09.003

11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, il RUP è individuato nella persona della Responsabile di Area Tecnica, dott.ssa Susanna Gioppo, che con la presente dichiara l'insussistenza delle clausole di conflitto di interesse di cui all'art.42 del D.Lgs. n.50/2016 nell'ambito della presente procedura;
12. di rinviare al successivo provvedimento di aggiudicazione l'assunzione degli impegni di spesa per l'affidamento dei lavori e per l'incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 e smi;
13. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili;
14. di provvedere a dare seguito a tutti gli atti ed adempimenti conseguenti al fine di procedere

- con l'appalto dei lavori e alla stipula del relativo contratto;
15. di trasmettere copia del presente atto amministrativo al progettista/direttore lavori e al coordinatore per la sicurezza incaricati, per giusta informazione;
 16. di disporre gli adempimenti di pubblicazione di cui alla vigente normativa in materia.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis, comma 1, d.lgs. n. 267/2000).

Si da atto che, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/90, non sussistono condizioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse all'adozione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

II IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Gioppo Susanna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Certificato di Esecutività e Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 211 del 09-06-2023

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO T. VECELLIO'. CUP C25F22000160001. Determina a contrarre.

CIG 9852740243

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 09-06-2023.

*per la motivazione indicata con nota:

Impegno N. 315 del 09-06-2023 a Competenza CIG 9852740243	
Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
<i>Capitolo</i> 1227 <i>Articolo</i> 11 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA T. VECELLIO	
<i>Causale</i>	RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO T. VECELLIO. CUP C25F22000160001. Determina a contrarre.
<i>Importo</i>	2023 €. 410,00
<i>Beneficiario</i>	1724 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Il Responsabile
F.to DE MICHELE FRIDA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)